
Projekt umowy 

W dniu …………………….  we Włocławku pomiędzy  
Gminą Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, NIP: 888-30-31-255,  
reprezentowaną przez: 
Pana Piotra Grudzińskiego – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku,  
zwanej w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a   
………………………, NIP: ……………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 
………………………………… 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawar-
ta umowa o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, polegające na Przebudowie budynku administracyjno-
biurowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz budowie dźwigu osobowego, na tere-
nie nieruchomości przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z: 
1) dokumentacjami projektowymi i wszelkimi pozwoleniami, stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy, na 

który składają się: 
a. projekt budowlany (branża architektoniczno-budowlana, elektryczna) - Załącznik 1a,  
b. szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik 1b, 

2) SIWZ, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, 
3) ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy, 
4) kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo–finansowym, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, 
5) obowiązującymi przepisami i normami, 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres robót, zostały określone w dokumen-
tacjach, o których mowa w ust. 2 pkt 1), stanowiącymi załączniki do SIWZ. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem i zakresem robót budowlanych, stanowiących zakres 
przedmiotu zamówienia. 

5. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, ma charakter pomocniczy i służy wyłącznie do celów ści-
śle określonych w umowie. 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie ……………. od dnia podpisania 
umowy.   

2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, nastąpi w dniu protokolar-
nego przekazania Wykonawcy placu budowy. 

3. Pod pojęciem zakończenia realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, należy rozu-
mieć pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i potwierdzenie przez inspek-
torów nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich robót budow-
lanych, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. 

§ 3 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za realizację robót budowlanych, o których mowa w § 1, będzie opiewało 
na kwotę ……………. złotych brutto (słownie: ………………………………….). 

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i pozosta-
nie niezmienne w okresie obowiązywania umowy. 



3. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentacja budowlana oraz ilości 
robót wynikające z tej dokumentacji, natomiast przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamó-
wienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej, 
a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podsta-
wą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

6. Ceny robót w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, nie będą podlegały waloryzacji 
ze względu na inflację. 

§ 4 
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, 
2) zorganizowanie w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy spotka-

nia z udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, którego przedmiotem 
będzie ustalenie harmonogramu, określającego termin rozpoczęcia i zakończenia robót, o których 
mowa w § 1 ust. 1, oraz termin protokolarnego przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem ust. 4, 

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie określonym w harmonogramie, o któ-
rym mowa w pkt. 2, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 oraz § 5 ust. 7, pod warunkiem zaakceptowania przez 
Zamawiającego kosztorysów i harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

4) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, 
5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 
6) dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia i terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia za wyko-

nanie przedmiotu zamówienia. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmiany osoby pełniącej nadzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. 
3. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę pisemnie o zmianie osoby pełniącej nadzór, o któ-

rym mowa w ust. 1 pkt 4. 
4. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarnego prze-

kazania placu budowy. 
5. Zawiadomienie, dotyczące zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy, powinno mieć formę 

pisemną oraz zostać doręczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie planowanym 
terminem przekazania. 

§ 5 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy – oprócz obowiązków wymienionych w rozdz. III pkt 1 SIWZ – w szczególności 
należy: 
1) wykonanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z: 

a) dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 2 projektu umowy, 
b) szczegółową specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
c) obowiązującymi normami, 
d) wiedzą budowlaną, 
e) technologią, 
f) przepisami BHP, 
g) przepisami przeciwpożarowymi, 
h) zasadami bezpieczeństwa, 
i) zaleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
j) pozwoleniem na budowę. 

2) wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych i zabezpieczających, w szczególności 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3) dokonanie wszelkich koniecznych zgłoszeń i powiadomień w zakresie infrastruktury branżowej i innych 
wynikających z przepisów prawa budowlanego, 

4) przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy (2 komplety)  
5) zgłaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego do odbioru wszelkich wykonanych robót zanikających 

(ulegających zakryciu) i sporządzanie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, doku-
mentacji fotograficznej tych robót, 

2



6) wykonanie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, pełnej dokumentacji fotograficznej 
poszczególnych etapów robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, od początku robót 
do ich zakończenia i dołączenie jej do dokumentacji powykonawczej, 

7) zagospodarowanie odpadów z placu budowy, powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia, 

8) ochrona istniejącego uzbrojenia, roślinności i wód, 
9) udostępnienie placu budowy właściwemu gestorowi sieci w razie konieczności przebudowy mediów 

bądź usunięcia ich awarii, 
10) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

11) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 

12) uczestniczenie w naradach i spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego, 
13) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do przystąpienia do użytko-

wania, 
14) uzyskanie od Zamawiającego pisemnego potwierdzenia, stwierdzającego uporządkowanie terenu bu-

dowy przez Wykonawcę po zakończeniu robót na poszczególnych odcinkach podlegających rozlicze-
niu, 

15) organizowanie przez kierownika budowy, na wezwanie Zamawiającego, spotkania stron umowy 
(z udziałem kierownika budowy) na terenie placu budowy, w ciągu 3 godzin od chwili wezwania Wyko-
nawcy (przekazanego telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej), 

16) odnotowywanie przez kierownika budowy każdego przypadku rozpoczęcia realizacji robót budowlany-
ch przez nowego podwykonawcę, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary 
umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. s, 

17) realizowanie zamówienia siłami własnymi lub przy pomocy zgłoszonych Zamawiającemu i zaakcepto-
wanych przez Zamawiającego podwykonawców, zgodnie z § 8, pod rygorem nałożenia przez Zama-
wiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. t, 

18) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót wykraczających poza zakres 
przedmiotu zamówienia lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wyko-
nania oraz sporządzenie przez Wykonawcę protokołów konieczności celem przedłożenia do akcepta-
cji, 

19) naprawa wszelkich uszkodzeń znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, w tym 
również nie zinwentaryzowanych, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca (na zasadzie ryzyka), 
w tym przywrócenie terenu przyległego do stanu pierwotnego, po zakończeniu robót, 

20) stworzenie właściwych i bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych osób, 
2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia spotkania, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 2, do: 
1) przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo–finan-

sowy, 
2) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przedłożenia go do wglądu inspekto-

rom nadzoru inwestorskiego, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary 
umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i, 

3) przedłożenia Zamawiającemu do wglądu opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku – 
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2 
i 3, w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę, 
o której mowa w § 11 ust. 1, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary 
umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. j, 

4) przedstawienia inspektorom nadzoru inwestorskiego do akceptacji Program Zapewnienia Jakości 
(PZJ), zawierający niezbędne informacje dotyczące organizacji prac i technologii, z uwzględnieniem 
przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska, pod rygorem nałoże-
nia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k. 

3. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 

4. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń, dotyczących kosztorysu 
ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie 3 dni 
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roboczych od daty doręczenia dokumentów, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do do-
starczenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego, uwzględniających uwagi 
i zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawia-
jącego uwag i zastrzeżeń, dotyczących dostarczonego kosztorysu ofertowego lub dostarczonego harmono-
gramu rzeczowo – finansowego. 

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo – finansowy, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 1, będzie stanowił integralną część umowy. 

6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 4, Wy-
konawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. l lub § 14 ust. 1 
pkt 1 lit. m. Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie 
§ 17 ust. 1 pkt 1 lit. k, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 
lit. o. 

7. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 oraz w § 11 
ust. 1-3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

8. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 7, będzie obciążać w całości Wy-
konawcę i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji zamówienia. 

9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
10. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 1 pkt 4, musi zawierać w szczególności: 

1) okładkę oraz spis treści wraz z numeracją wszystkich stron, 
2) część opisową wraz z tabelarycznym określeniem wartości faktycznie wykonanych robót podzielonym 

na branże, zgodnie z przedmiarami robót i kosztorysem ofertowym Wykonawcy, 
3) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
4) dokumenty jakościowe i inne, potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
5) wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń, stwierdzających jakość 

wykonanych robót, 
6) dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów robót od początku do zakończenia robót, 
7) oryginał dziennika budowy oraz oświadczenia kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

11. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 1 pkt 4, powinna mieć formę zwartego, jednorodnego, 
jednotomowego lub wielotomowego opracowania. 

12. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i oznakowane zgodnie 
z aktualnymi przepisami. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego akceptacji 
do wbudowania co najmniej jednego materiału dla każdej pozycji kosztorysowej (z wyjątkiem pozycji koszto-
rysowych wymagających jedynie nakładów robocizny i/lub sprzętu), po przedłożeniu, na co najmniej 14 dni 
przed jego planowanym zastosowaniem, stosownego wniosku o akceptację, wraz z załączonymi dokumen-
tami jakościowymi wynikającymi z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowa-
nia właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym lub 
innych równorzędnych przepisów Unii Europejskiej. 

13. Wykonawca, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby i na pisemny wniosek Zamawiającego będzie prowa-
dził roboty w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy. 

14. Wykonawca zapewni Zamawiającemu swobodny i bezpieczny dostęp do budynku Urzędu dla pracowników, 
petentów i innych osób załatwiających sprawy w urzędzie oraz zobowiązuje się zorganizować prace w spo-
sób nienarażający użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z 
prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym zastoso-
waniem szczególnych środków ostrożności. 

15. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i inspektorami nadzoru inwestorskiego przebieg tras technologicznych 
– dowozu i wywozu materiałów do i z terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie 
wszelkich zniszczeń i uszkodzeń substancji drogowej, powstałych w wyniku ruchu sprzętu i pojazdów obsłu-
gujących budowę. Uzgodnienie trasy nastąpi w formie pisemnej z uwzględnieniem dokumentacji fotograficz-
nej, wytworzonej przez Wykonawcę, przedstawiającej stan ulic objętych objazdem przed prowadzeniem 
transportu. 

§ 6 

4

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc%2523hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1265505:part=a57u1p2l%2525252528a%2525252529:nr=1&full=1


ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Rozliczenia za wykonane roboty budowlane będą odbywały się przez komisyjne ustalenie pomiędzy Zama-

wiającym a Wykonawcą procentowego stopnia zaawansowania wykonania poszczególnych grup robót, 
a następnie pomnożenie tego wskaźnika poprzez cenę danej grupy robót zgodnie z kosztorysem, o którym 
mowa w § 5 ust. 2 pkt 1.  

2. Rozliczanie robót odbędzie się w następujący sposób: po wykonaniu 50 % robót Wykonawcy zostanie zapła-
cone 50 % Wynagrodzenia.   

3. Faktura za wykonanie 50 % robót uregulowana będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawia-
jącego faktury, potwierdzonej protokołem odbioru robót wykonanych w 50 %, podpisanym przez inspektora 
nadzoru, powołanego przez Zamawiającego. W protokole należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych 
przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

4. Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3, jest podpisanie protokołu odbioru 50 % wykonanych 
robót.  

5. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, płatną w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zama-
wiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego przekazania zrealizowanej inwestycji Zamawiające-
mu. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbioro-
wych, w tym dokumenty, o których mowa w ust. 6.  

6. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączony będzie komplet dokumentów odbiorowych.  
7. W przypadku, gdy Zamawiający zaakceptuje udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji 

części przedmiotu zamówienia, przy jego rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia:  
1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z wystawioną przez siebie fakturą przejściową:  

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, wzglę-
dem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, odnoszących się 
do odebranych przez Zamawiającego robót,  

b) w formie tabelarycznej zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwy-
konawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub 
usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo. Wzór zestawienia stanowi za-
łącznik nr 6 do umowy.  

2) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem płatności jego 
faktury, o której mowa w ust. 3, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdzać brak zaległo-
ści Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
wynikających z umów o podwykonawstwo. Dowodami takimi są poświadczenia dokonania przelewów 
lub oświadczenia, o których mowa w ust. 8.  

3) Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 traktowane będzie jako uchylanie się Wykonaw-
cy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy bądź dalszemu podwykonawcy i urucha-
mia procedury, o których mowa w ust. 11 i następnych.  

4) Wraz z fakturą końcową, pod rygorem wstrzymania terminu płatności, Wykonawca, oprócz dokumentów, 
o których mowa w pkt. 1 i 2, przedstawi oświadczenie, w którym określi kwoty wynagrodzenia zatrzyma-
nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytułem zabezpieczenia roszczeń z rękojmi i gwa-
rancji wraz z podaniem terminu ich wymagalności.  

5) W sytuacji braku zafakturowania robót, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawców Zamawia-
jący może poinformować właściwy Urząd Skarbowy o próbie unikania opłacenia należnego podatku.  

8. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 7 pkt 2, powinny od-
powiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do umowy.  

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, 
z zastrzeżeniem ust. 10.  

10. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu do-
kumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1, 2 i 4 odnoszących się do podwykonawców lub dalszych podwyko-
nawców, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.  

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedło-
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żeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi.  

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego 
w formie pisemnej o:  
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwyko-

nawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa 
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11.  

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania informacji, o której mowa w ust. 14 pkt 1 i 2, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa 
w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagro-
dzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz naliczy karę, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt. 1 lit. d.  

17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 15 pkt 3, 
wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 14 pkt 2.  

18. Faktury wystawione przez Wykonawcę oprócz elementów określonych w ustawie o podatku od towarów i 
usług powinny zawierać dane identyfikacyjne Zamawiającego wg wzoru: 
Nabywca: Gmina Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, NIP: 888-30-31-255 
Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10 87-800 Włocławek 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku 
stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.  

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19, Zamawiający zażąda dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
korygującej lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.  

21. Terminy płatności faktur, o których mowa w ust. 4 i 5, w sytuacji opisanej w ust. 20, będą liczone od dnia 
otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury korygującej.  

22. Ceny robót w załączonym kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.  
23. Wszelkie dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w ust. 6 i 7, należy dostarczyć Sekcji Administracji i Za-

mówien Publicznych (pok. 231 - II piętro) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, w budynku 
przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku.   

24. Faktury bez kompletu dokumentów, wymaganych w § 6 umowy:  
1) składane osobiście – nie będą przyjmowane,  
2) przesyłane drogą pocztową – będą odsyłane.  

25. Płatnikiem faktury jest odbiorca nabywanych robót. 
26. Przy wystawianiu faktur i dokonywaniu płatności z tytułu wystawionej faktury VAT Strony obowiązują zasady 

określone w art. 108a ustawy z 11 marca 2014 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) 
dotyczące mechanizmu podzielonej płatności  zgodnie z regulacjami wiążącymi Zamawiającego. 

§ 7 
ODBIORY WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Odbiór końcowy robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, zostanie zorganizowany przez Zama-
wiającego w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końco-
wego oraz potwierdzenia wykonania robót do odbioru przez inspektora / inspektorów nadzoru inwestorskie-
go. 

2. W dniu przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu: 
1) komplet przewidzianych przepisami obowiązującego prawa dokumentów odbiorowych, 
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2) dokument, o którym mowa w § 6 ust. 7 pkt 4, 
3) kserokopię dokumentu, zawierającego wpis inspektora / inspektorów nadzoru, potwierdzający wykona-

nie wszystkich robót budowlanych, składających się na przedmiot zamówienia. 
3. W przypadku stwierdzenia przez inspektora / inspektorów nadzoru inwestorskiego podczas czynności odbio-

rowych usterek i wad nieistotnych w przedmiocie zamówienia, Zamawiający dokona w protokole odbioru 
końcowego, o którym mowa w ust. 6, opisu stwierdzonych wad nieistotnych i wyznaczy Wykonawcy termin 
na ich usunięcie. 

4. W przypadku stwierdzenia przez inspektora / inspektorów nadzoru inwestorskiego podczas czynności odbio-
rowych usterek i wad istotnych w przedmiocie zamówienia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru 
końcowego robót budowlanych, o których mowa w § 1. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może: 
1) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z jego przeznaczeniem, 
2) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwia-

ją użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem. 
6. Wszystkie fakty oraz czynności, o których mowa w ust. 1-5, zostaną odnotowane przez Zamawiającego 

w protokole odbioru końcowego. 
7. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego doku-

mentacji powykonawczej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, oraz po potwierdzeniu przez inspektora / inspek-
torów nadzoru inwestorskiego usunięcia stwierdzonych wad nieistotnych. 

8. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego rozpoczyna się bieg terminów gwarancji i rękojmi. 
9. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora / inspektorów nadzoru inwestorskiego 

w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru na pod-
stawie pisemnego zgłoszenia. 

§ 8 
PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 
do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, za wyjątkiem robót w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………… , 
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców) . 1

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do 
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projek-
tem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do przedłożo-
nego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku zaistnienia 
chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany 
w § 2 ust. 1; 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowla-
ne, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisa-
nie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 1

podwykonawcy (podwykonawcom).
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5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe, 
zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem utaj-
nienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione 
w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2; 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, 
przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności 
Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego; 

8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowiązek zachowania poufności wobec Zamawiającego 
w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 18 ust. 5. 
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przed-

miotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświad-
czoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są ro-
boty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Za-
mawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwyko-
nawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz umów o podwykonaw-
stwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu za-
mówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 
złotych brutto.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 3 pkt 1, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2–11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo 

z dalszymi podwykonawcami. 
13. Postanowienia, zawarte w ust. 2–11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców. 
15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizo-

wanych przez podwykonawców. 
16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wo-

bec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pra-
cowników. 

18. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, po-
dał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wyko-
nawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

§ 9 
REPREZENTACJA 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………………; nr tel. ……………………….; 
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2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………….; nr tel. ……………………….. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektorów nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami w odpo-

wiedniej specjalności / specjalnościach. 
3. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w spe-
cjalności konstrukcyjno-budowlanej, pełniącego jednocześnie funkcję kierownika budowy, posiadającego 
w osobie: ………………….; nr tel. …………………; upr. bud. nr …………………………..., 

2) kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w spe-
cjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
w osobie: ………………….; nr tel. …………………; upr. bud. nr …………………………... 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów: 
1) potwierdzających nadanie kierownikowi budowy właściwych uprawnień do wykonywania samodzielnej 

funkcji technicznej w budownictwie, 
2) potwierdzających przynależność kierownika budowy do właściwej izby samorządu zawodowego przez 

cały okres trwania procesu budowlanego, 
3) wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego (przekazane telefonicznie, faksem lub 
za pomocą poczty elektronicznej) stawiać się osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocław-
ku w ciągu 5 godzin od chwili odebrania wezwania. 

§ 10 
PLAC BUDOWY I ORGANIZACJA RUCHU 

1. Wykonawca urządzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i Inspektorem Nadzo-
ru Inwestorskiego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podjęcie środków zabezpieczających plac budowy i zabezpiecze-
nie przed ewentualnymi szkodami osób trzecich. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w tym zaplecze budowy, w szczegól-
ności poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan techniczny i prawi-
dłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Teren objęty przedmiotem zamówienia jest dozorowany przez firmę zewnętrzną. Zamawiający nie odpowia-
da za materiał oraz sprzęt itp. pozostawiony przez Wykonawcę na placu budowy w czasie prowadzenia ro-
bót. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywane roboty od momentu przejęcia 
placu budowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić i utrzymywać na własny koszt niezbędne pomieszczenia i urządze-
nia zaplecza budowy dla potrzeb własnych. 

7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać na własny koszt wszelkie tablice informacyjne budowy oraz ogro-
dzenie placu budowy. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu, 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

§ 11 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i bieżącego aktualizowania (aż do zakończenia robót i ich proto-
kolarnego przekazania) opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku – innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na łączną kwotę 
co najmniej 200 000,00 złotych. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych; zniszczenie 
własności prywatnej, samorządowej i państwowej, spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy; 
zniszczenie robót objętych umową, materiałów, sprzętu i innego mienia w czasie realizacji zadania. 

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego, pod rygorem wystąpienia skutku, 
o którym mowa w § 5 ust. 7. 

§ 12 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane z wyłączeniem utrzymania 
zieleni na okres ……….  miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1, zobowiązuje się do przeprowadzenia nie-
zbędnych przeglądów w okresie gwarancji i na każde pisemne wezwanie Zamawiającego. 

3. Bieg okresu rękojmi oraz bieg okresu gwarancji rozpoczynają się: 
1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub potwierdzenia usunięcia 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, 
2) dla materiałów i urządzeń wymienianych w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji także po okresie określonym 
w ust. 1 i 8, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą o bardzo 
dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu 
usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

6. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie pisemnie 
w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawia-
jącego, to Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia wykonania 
zastępczego. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwłoce trwającej dłużej niż 14 dni 
od dnia wezwania, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez 
potrzeby uzyskania sądowego upoważnienia do wykonania zastępczego. W tym przypadku koszty usuwania 
wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wy-
konania umowy. 

8. Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi ……….  miesięcy. 3

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

10. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście ponie-
sionej szkody. 

11. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontaktowanie się z Zamawiającym w okresie obowiązywa-
nia gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 1 i 8. 

§ 13 
PRZEGLĄDY GWARANCYJE 

1. Przeglądy gwarancyjne w okresie, o którym mowa w § 12 ust. 1 , będą odbywały się dwa razy w roku, tj.:  
1) przegląd wiosenny – do dnia 30 maja każdego roku, 
2) przegląd jesienny – do dnia 30 października każdego roku. 

2. Termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa ust. 1, wyznacza Zamawiający, zawia-
damiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia przeglądu gwa-
rancyjnego, niestawiennictwo jego przedstawicieli w wyznaczonym terminie i miejscu nie będzie wywoływało 
jakichkolwiek ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych podczas przeglądu. 

4. Z przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół. 
5. W przypadku obecności przedstawicieli Wykonawcy podczas przeglądu gwarancyjnego uznaje się, że doszło 

do powiadomienia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2. 
6. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy podczas przeglądu gwarancyjnego Zamawiający 

zobowiązany jest, wraz z pisemnym zawiadomieniem o konieczności usunięcia wad, przesłać Wykonawcy 
jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 4. 

7. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia pisemnego 
zgłoszenia usunięcia wad przez Wykonawcę. 

8. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru robót z usu-
wania wad. 

9. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: 
1) siły wyższej, 
2) szkód wynikłych z winy użytkowników, a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny z zasa-

dami jego eksploatacji, 

 Zgodnie z treścią oferty.2

 Zgodnie z treścią oferty.3
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3) szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy. 
10. Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, które Zamawiający poddał remontowi lub wymianie 

z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w ramach gwarancji. 

§ 14 
KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących tytu-
łów: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, określonego w § 2 ust. 1, 

b) w każdym przypadku niezgodności realizacji przedmiotu zamówienia z terminami ustalonymi w har-
monogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 – w wysokości 0,1% wynagro-
dzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonego zadania w sto-
sunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze koń-
cowym lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji – w wysokości 0,1% wyna-
grodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyzna-
czonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, 

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwy-
konawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności, 

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki, 

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 
2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaak-
ceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub pro-
jektu jej zmiany, 

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto, za każdy stwierdzony przypadek 
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, 

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wy-
sokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa 
w § 8 ust. 10, 

i) w każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 
– w wysokości 1 000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa 
w § 5 ust. 2 pkt 2, 

j) w każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 
– w wysokości 1 000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa 
w § 5 ust. 2 pkt 3, 

k) w każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 
– w wysokości 1 000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa 
w § 5 ust. 2 pkt 4, 

l) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji kosztorysu ofertowego albo harmonogramu 
rzeczowo – finansowego – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu 
terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, 

m) za zwłokę w dostarczeniu kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rzeczowo–finansowego, 
uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego – w wysokości 500,00 złotych, za każdy 
dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 4, 

n) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wy-
sokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

o) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 
w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

p) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 5 – w wysokości 100,00 
złotych za każdą godzinę zwłoki liczoną od terminu, o którym mowa w § 9 ust. 5, 

r) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 15 – w wysokości 
100,00 złotych za każdą godzinę zwłoki liczoną od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 15, 
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s) w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16 – w wysokości 1 000,00 
złotych za każdy stwierdzony przypadek realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego 
udział w realizacji zamówienia nie został odnotowany w dzienniku budowy, 

t) w każdym przypadku realizacji zamówienia niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 17 – w wysokości 1 000,00 
złotych za każdy stwierdzony przypadek realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego 
udział w realizacji zamówienia nie został zgłoszony Zamawiającemu lub zaakceptowany przez Za-
mawiającego, 

u) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1 – w wysokości po 
500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub pod-
wykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w rozdz. III pkt 8 i 9 
SIWZ, 

v) w każdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że funkcję, o której mowa w § 9 ust. 3 
pkt 1 lub 2, pełni inna osoba niż wskazana w umowie, a zmiana nie została zgłoszona przez Wyko-
nawcę zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 – w wysokości 1 000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek 
pełnienia funkcji, o której mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lub 2, przez inną osobę, niż wskazana w umowie, 

w) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 6, w wysokości mini-
malnego wynagrodzenia za pracę, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 
2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., za każdy stwierdzony 
przypadek niezatrudnienia osoby, o której mowa w § 18 ust. 6. 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach: 
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wyso-

kości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia, 
w którym odbiór miał być przeprowadzony, 

b) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 
10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy 
PZP. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty 
budowlane. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane z wykonaniem umowy w zakresie nie-
uwzględnionym w ust. 1 umowy. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 
6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należ-

nej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań 
wynikających z umowy. 

§ 15 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w formie ……………….. w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwo-
tę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie rosz-
czeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym 
usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowią-
zany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwo-
ść i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości ……………… złotych (słownie: ………………………) stanowiąca 70% zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 
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7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% warto-
ści zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………….… złotych (słownie: 
…………………………….…), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, że zmiana formy 
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wyso-
kości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w umowie.  

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wyko-
nawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należy-
tego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowa-
dzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakol-
wiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykona-
niem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 
wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 
ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 
później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabez-
pieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotych-
czasowe zabezpieczenie, z tytułu nienależytego wykonania umowy. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu 
danej części zabezpieczenia. 

§ 16 
WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiający, działając na pod-
stawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z na-
stępujących okoliczności: 
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia zdarzeń, niezależnych od Wykonawcy, takich jak: 
a) wystąpienie okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej 

ze stron umowy, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie 
umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i admini-
stracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpo-
wiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

b) wydanie zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie 
zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłu-
żenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi obowiązywania 
zakazu prowadzenia robót, 

c) wystąpienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urządzeniami, dla rozwiązania których niezbędne jest 
opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwiązań), przy czym przedłużenie terminu realiza-
cji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót, o ile to przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia będzie wpływało na przedłużenie terminu końcowego realizacji całego 
zamówienia. 

d) wydanie Wykonawcy polecania, skutkującego koniecznością przedłużenia terminu realizacji zamó-
wienia, a w szczególności wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robót w związku z koniecz-
nością ich skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestorów sieci na terenie budowy lub 
innymi robotami realizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiające-

13



go, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okre-
sowi wstrzymania robót, 

e) wystąpienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urządzeniami, nieprzewidzianymi 
w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie miało wpływ na umówiony termin realizacji 
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiada-
jącą okresowi prowadzenia robót budowlanych związanych z usunięciem tych kolizji, 

f) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych, związanych z koniecznością dokonania 
zmian projektowych bądź zmiany technologii (do wykonania których wystarczy zgoda Zamawiające-
go oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego 
w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący 
zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy, zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik 
nr 3 do umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, z za-
strzeżeniem ust. 2, 

g) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura, wiatr, o cha-
rakterystyce i wartościach wskazanych dla poszczególnych rodzajów robót w SSTWiORB (jeśli zo-
stały wskazane), powodujących wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robót budowlanych, sta-
nowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 3 następujących po sobie dni kalenda-
rzowe – potwierdzonego pisemnie przez inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego na podsta-
wie przekazanych Zamawiającemu wydruków raportów historii pogodowej uzyskanych z Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 
liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że Wykonaw-
ca nie może domagać się od Zamawiającego przedłużenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na 
niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w okresie od dnia 15 grudnia 2017 r. do dnia 15 mar-
ca 2018 r., i powodujące jednocześnie konieczność wstrzymania lub przerwania przez Wykonawcę 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia; 

2) dokonanie podczas okresu obowiązywania umowy zmiany osoby, o której mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lub 2, 
z zastrzeżeniem ust. 3-6; 

3) dokonanie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, na skutek niewykonania pełnego zakre-
su robót (roboty zaniechane), z zastrzeżeniem ust. 7; 

4) dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, z za-
strzeżeniem ust. 8; 

5) wprowadzenie robót zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2, 
6) dokonanie zmiany zakresu robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, na skutek obo-

wiązków, wynikających z decyzji lub uzgodnień uzyskanych po terminie zawarcia umowy; 
7) wprowadzenie zmian, wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakre-

sie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy; 
8) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowa-
niu lub kryteriów selekcji, z zastrzeżeniem ust. 9-11; 

9) dokonanie zmiany reprezentantów stron. 
2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5, zachodzi 

w sytuacji, gdy: 
1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy reali-

zacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlany-
mi, 

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, 
3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma), 
4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną techno-

logię wykonania robót. 
3. Wykonawca nie może dokonać zmiany osoby, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lub 2, bez wyrażenia 

uprzedniej zgody przez Zamawiającego. 
4. Zamawiający nie może odmówić zgody na dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeśli będzie ona 

spowodowana rozwiązaniem umowy z Wykonawcą z inicjatywy osoby, o której mowa w § 9 ust. 3. 
5. Zmiana osoby, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lub 2, może nastąpić pod warunkiem, że osoba ta zostanie 

zastąpiona osobą o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, a w przypadku osoby, o której mowa w § 9 
ust. 3 pkt 1, również doświadczeniu zawodowym, i zmiana ta będzie zgodna z przepisami ustawy PZP. 
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6. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do podwykonawców, w tym do podwykonawcy, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykaza-
nia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany wynagrodzenia jest możliwe po sporządze-
niu przez Wykonawcę protokołu robót zaniechanych, zgodnie z cenami wynikającymi z kosztorysu ofertowe-
go, stanowiącego integralną część umowy, a następnie jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonaw-
stwa oraz zmiany podwykonawcy jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiają-
cego na dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwy-
konawcy. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że pro-
ponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwy-
konawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie 
jego realizacji, to Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni przedstawia oświadczenie, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wyko-
nawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części za-
mówienia podwykonawcy. 

12. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie 
strony umowy. 

13. Nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy zmiana osób, o których mowa w § 9 ust. 3, pod warunkiem 
wyrażenia przez drugą stronę umowy pisemnej zgody na dokonanie takiej zmiany. 

14. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

§ 17 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
1) Zamawiającemu w następujących przypadkach: 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy PZP, 
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny 

z dokumentacją projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ro-
bót Budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora / inspektorów nadzoru in-
westorskiego, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia lub postanowieniami umowy, 

c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie likwi-
dacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej 
sytuacji finansowej, uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu 
wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, 
e) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo 

wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 
f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych, 
g) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej za-

płaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 8 lub konieczność do-
konania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

h) jeżeli Wykonawca, pomimo obowiązku wynikającego z § 5 ust. 2 pkt 3, nie przedłoży – mimo pisem-
nego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego – do wglądu opłaconej polisy 
ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2, w ramach prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę, o której mowa w § 11 ust. 1,  

i) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1, 
j) trzykrotnego niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 5, 
k) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lub § 5 ust. 4, pomimo 

pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego, 
l) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 5 pkt 2, 
m) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1, 5 lub 6, 
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n) jeżeli łączne zobowiązania z tytułu nałożonych na Wykonawcę kar umownych przekroczą 10% wy-
nagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

o) jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie z naruszeniem § 5 ust. 1 pkt 17, w przypadku trzykrotnego 
stwierdzenia realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego udział w realizacji zamó-
wienia nie został zgłoszony Zamawiającemu lub zaakceptowany przez Zamawiającego, 

p) w przypadku trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że funkcję, o której mowa w § 9 ust. 3 
pkt 1 lub 2, pełni inna osoba niż wskazana w umowie, a zmiana nie została zgłoszona przez Wyko-
nawcę zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2; 

2) Wykonawcy w następujących przypadkach: 
a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 
b) Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego umową za zapłatę faktur, 

nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania. 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od po-

wzięcia przez uprawnionego wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia 

oraz powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi sz-

czegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do reali-

zacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wy-
konawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,  
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobo-

wiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia, 
2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację przedmiotu zamó-

wienia, 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, 

urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, 
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 

6. W przypadku , o którym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na ro-
boty budowlane wykonane do momentu odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 12. 

§ 18 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione 
w rozdz. III pkt 8 i 9 SIWZ. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym 
mowa w ust. 1, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego ter-
minie: 
1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wyko-

nujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: 
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
b) datę złożenia oświadczenia, 
c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz ich imion i nazwisk, 
d) rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, oraz 
e) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
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2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 1, wraz z dokumentem regulują-
cym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowa-
na w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (w szczególności  bez adresów i numerów PE4 -
SEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data za-
warcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub podwyko-
nawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pra-
cę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii do-
wodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwyko-
nawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4. W przypadku, gdy wynik kontroli, o której mowa w ust. 2 lub 3, wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umo-
wę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. u. Zamawiający może 
także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. m, 
w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 lit n. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zo-
bowiązujących do zatrudnienia osób, których mowa w ust. 1, na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiają-
cych Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, przez cały okres realizacji zamówienia, …...  osoby / osób, 5

o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1, 2 lub 7 ustawy PZP. 
7. Za zatrudnienie osoby wskazanej w ust. 6 uważane będzie również dalsze zatrudnienie tej osoby, jeżeli jest 

już u Wykonawcy zatrudniona i będzie oddelegowana do wykonywania czynności związanych z realizacją 
zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się powierzyć osobie wskazanej w ust. 8 czynności związane z fak-
tyczną realizacją zamówienia. 

8. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
oświadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, które będzie wykonywała osoba wymieniona w ust. 6, 
a także umożliwić Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia podjęcie czynności kontrolnych i przed-
stawić na każde żądanie Zamawiającego dowodu zawarcia z osobami, o których mowa w ust. 6 umowy 
o pracę i odpowiednio: 
1) wystawiony lub potwierdzony przez powiatowy urząd pracy dokument potwierdzający, że osoba wymie-

niona w ust. 6 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcą posiadała status osoby bezrobotnej; 
2) wystawiony lub potwierdzony przez powiatowy urząd pracy dokument potwierdzający, że osoba wymie-

niona w ust. 6 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcą posiadała status osoby poszukującej pracy. 
Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (w szczególności bez adresów i numerów PESEL). Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 

9. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z osobą wymienioną w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest 
do zatrudnienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 12 dni od rozwiązania umowy, innej osoby spełniają-
cej kryteria, o których mowa w ust. 6. 

10. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązany będzie 
do zapłaty kary, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. w. Zamawiający może także odstąpić od umowy z przy-
czyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. m, w związku z czym Wykonawca zobo-
wiązany będzie do zapłaty kary z § 14 ust. pkt 1 lit. p. 

§ 19 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 4

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

 Zgodnie z treścią oferty.5
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1. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi po-
wszechnemu właściwemu miejscowo według siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią. 
3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy PZP. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 

1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 
2) dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

ZAMAWIAJĄCY:    WYKONAWCA: 

Załączniki: 
1. Dokumentacją projektowa. 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. Oferta Wykonawcy. 
4. Oświadczenie podwykonawcy. 
5. Oświadczenie dalszego podwykonawcy.
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