

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJ ZŁOŻONEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PN. „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO NA ŚWIETLICĘ PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZĄ ORAZ KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, POŁOŻONEGO PRZY UL. ZAKRĘT 8 WE WŁOCŁAWKU”.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

I. OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA

Oferta nr 2 złożona przez Zakład Instalacyjno – Budowlany Marek Ciechurski, ul. M. Dąbrowskiej 24, 87-800 Włocławek, za cenę brutto 258.962,71 zł z 20 dniowym terminem wykonania robót. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada treści SIWZ. Złożona oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach cena oferty brutto i termin wykonania robót. Cena oferty brutto nie przekracza kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II. STRESZCZENIE ZŁOŻONYCH OFERT

OFERTA NR 1		
Zakład Remontowo Budowlany Jan i Cezary Błaszczak, ul. Planty 61, 87-800 Włocławek		
Liczba pkt w kryterium cena oferty brutto (70 %)	Termin wykonania robót (30 %)	Razem
<i>Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – nie była oceniana.</i>		
OFERTA NR 2		
Zakład Instalacyjno – Budowlany Marek Ciechurski, ul. M. Dąbrowskiej 24, 87-800 Włocławek		
Liczba pkt w kryterium cena oferty brutto (70 %)	Termin wykonania robót (30 %)	Razem
66,22	30,00	96,22
OFERTA NR 3		
Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak, ul. Rybnicka 94, 87-800 Włocławek		
Liczba pkt w kryterium cena oferty brutto (70 %)	Termin wykonania robót (30 %)	Razem
56,71	13,33	70,04
OFERTA NR 4		
Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski, ul. Budowlanych 5/12, 87-800 Włocławek		
Liczba pkt w kryterium cena oferty brutto (70 %)	Termin wykonania robót (30 %)	Razem
60,27	10,91	71,18
OFERTA NR 5		
Zakład Budowlany Jan Góreczny, ul. Płocka 99/101, 87-800 Włocławek		
Liczba pkt w kryterium cena oferty brutto (70 %)	Termin wykonania robót (30 %)	Razem
70,00	8,57	78,57

Włocławek, dnia 16 marca 2011 r.

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Jan
 Maria Ignatowska